

SMLOUVA O DÍLO

Obec Černolice
Hlavní 64, 252 10 Černolice
IČ: 00241113
zastoupená starostou obce Pavlem Schmidtem
(dále je „objednatel“)

a

Martin Cahák
Hlavní 54, 252 10 Černolice
IČ: 14870231
Účet: 105077004/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU NA VÝSTAVBU CHODNÍKU V ULICI NOVODVORSKÁ

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1) Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je stavba chodníku pro přístup ke stávající zastávce autobusu hromadné dopravy Černolice - Nový Dvůr, která se nachází na silnici III/11510. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval stavby Ing. Josef Stanko ČKAIT 0002847 a schválení stavebního záměru, který vydal Městský úřad Černošice Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací Č.j.: MUCE 20780/2020 OSU. Součástí stavby je přemístění poštovní schránky na okraji zastávky a další související práce dle pokynů objednatele (dále jen „zakázka“).

2) Popis zakázky

Chodník pro chodce je veden podél silnice III. třídy ul. Novodvorská od stávající zastávky BUS až k ulici Ke Dvoru. Jedná se stavbu trvalou v délce cca 40m, š. 1,50m se zatrubněním silničního příkopu a osazením dvou vpustí. Konstrukce chodníku betonová dlažba upnutá do silničních obrub, v místě křížení chodníku s ul. Ke Dvoru bude bezbariérový vstup do vozovky.

Detaily stavby jsou uvedeny v dokumentaci:

- stavební dokumentaci zpracované Lucida s.r.o. datované 10/2019, zakázka číslo 7836-3, vypracoval Ing. Josef Stanko ČKAIT 0002847
- stavební povolení MUCE 20780/2020 OSU
- výkazu výměr dle cenové soustavy ÚRS 2020/II

3) Čas plnění

Celá zakázka bude zhotovitelem dokončena a objednateli předána do 30. 9. 2021.

4) Cena a způsob placení

- a) Celková cena zakázky je stanovena částkou 425.000,- Kč včetně DPH.
- b) Cena bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě předložení dílčí a konečné faktury.
- c) Faktura bude zhotoviteli uhrazena do 14 dnů od předání hotové zakázky.
- d) V případě zpoždění v předání uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den zpoždění.

5) Další ujednání

- a) Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
- b) Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v §2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
- c) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.
- d) Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvíhány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

6) Závěrečná ustanovení

- a) Změna smlouvy je možná jen písemně.
- b) Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník.
- c) Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.
- d) Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Černolicích dne 20.5.2021

Pavel Schmidt
starosta obce Černolice
objednatel

Martin Cahák
zhotovitel

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

Obec Černolice
Hlavní 64, 252 10 Černolice
IČ: 00241113
zastoupená starostou obce Pavlem Schmidtem
(dále je „objednatel“)

a

Martin Cahák
Hlavní 54, 252 10 Černolice
IČ: 14870231
Účet: 105077004/0300
(dále jen „zhotovitel,“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ NA VÝSTAVBĚ CHODNÍKU V ULICI NOVODVORSKÁ
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č.1“)

7) Identifikace projektu v IROP

- a) Identifikace projektu v IROP: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015830
- b) Název projektu v IROP: CHODNÍK V UL. NOVODVORSKÁ, ČERNOLICE

8) Další povinnosti zhotovitele

- a) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
- b) Každá faktura musí být označena číslem projektu.
- c) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9) Závěrečná ustanovení

- a) Dodatek se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník.
- b) Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.
- c) Účastníci si Dodatek č.1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu ho podepisují

V Černolicích dne 16. 6. 2021

Pavel Schmidt
starosta obce Černolice
objednatel

Martin Cahák
zhotovitel